

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A und UVgO

Die Gemeinde Holdorf schreibt für die Erweiterung der Kita St. Elisabeth um 2 Gruppenräume, in 49451 Holdorf, Roggenkamp 5 die folgenden Bauleistungen öffentlich aus:

S-HOLDORF -2020-0006: Erdarbeiten

Ausführungszeitraum: 15.09.2020 - 09.10.2020

Submission: 07.07.2020, 8:30 Uhr

S-HOLDORF -2020-0007: Elektroinstallation

Ausführungszeitraum: 01.12.2020 - 01.11.2021

Submission: 07.07.2020, 8:50 Uhr

S-HOLDORF -2020-0008: Blitzschutzarbeiten

Ausführungszeitraum: 01.10.2020 - 01.06.2021

Submission: 07.07.2020, 9:10 Uhr

S-HOLDORF -2020-0009: Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärarbeiten

Ausführungszeitraum: 01.12.2020 - 01.11.2021

Submission: 07.07.2020, 9:30 Uhr

S-HOLDORF -2020-0010: Maurer-, Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausführungszeitraum: 01.10.2020 - 01.02.2021

Submission: 07.07.2020, 9:50 Uhr

S-HOLDORF -2020-0011: Zimmerer- und Holzbauarbeiten

Ausführungszeitraum: 01.12.2020 - 01.02.2021

Submission: 07.07.2020, 10:10 Uhr

S-HOLDORF -2020-0012: Trockenbauarbeiten

Ausführungszeitraum: 01.05.2021 - 01.09.2021

Submission: 07.07.2020, 10:30 Uhr

S-HOLDORF -2020-0013: Dachdeckungs-, Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

Ausführungszeitraum: 01.01.2021 - 01.04.2021

Submission: 07.07.2020, 10:50 Uhr

S-HOLDORF -2020-0014: Fensterarbeiten

Ausführungszeitraum: 01.02.2021 - 01.03.2021

Submission: 07.07.2020, 11:10 Uhr

S-HOLDORF -2020-0015: Putz- und Stuckarbeiten

Ausführungszeitraum: 01.03.2021 - 01.04.2021

Submission: 07.07.2020, 11:30 Uhr

S-HOLDORF -2020-0016: Estricharbeiten

Ausführungszeitraum: 01.05.2021 - 01.06.2021

Submission: 07.07.2020, 11:50 Uhr

S-HOLDORF -2020-0017: Fliesen- und Plattenarbeiten

Ausführungszeitraum: 01.07.2021 - 01.09.2021

Submission: 07.07.2020, 12:30 Uhr

S-HOLDORF -2020-0018: Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten

Ausführungszeitraum: 01.07.2021 - 01.10.2021

Submission: 07.07.2020, 13:30 Uhr

S-HOLDORF -2020-0019: Bodenbelagsarbeiten

Ausführungszeitraum: 01.07.2021 - 01.09.2021

Submission: 07.07.2020, 13:50 Uhr

S-HOLDORF -2020-0020: Tischlerarbeiten, Innentüren

Ausführungszeitraum: 01.10.2021 - 01.11.2021

Submission: 07.07.2020, 14:10 Uhr

S-HOLDORF-2020-0021: Tischlerarbeiten, Möbel

Ausführungszeitraum: 01.09.2021 - 01.11.2021

Submission: 07.07.2020, 14:30 Uhr

S-HOLDORF -2020-0022: Tischlerarbeiten, Küchen

Ausführungszeitraum: 01.08.2021 - 01.10.2021

Submission: 07.07.2020, 14:50 Uhr

S-HOLDORF -2020-0023: Gebäudereinigungsarbeiten

Ausführungszeitraum: 01.10.2021 - 01.11.2021

Submission: 07.07.2020, 15:10 Uhr

S-HOLDORF -2020-0024: Landschaftsbauarbeiten

Ausführungszeitraum: 01.12.2020 - 01.08.2021

Submission: 07.07.2020, 15:30 Uhr

S-HOLDORF -2020-0025: Ausstattung Innen (UVgO)

Ausführungszeitraum: 01.08.2021 - 01.11.2021

Submission: 07.07.2020, 15:50 Uhr

Die Submission findet im kl. Sitzungszimmer der Gemeinde Holdorf statt.

Ausführungszeitraum: 38. KW 2020 bis 44. KW 2021. Die Ausführungszeiträume könnten sich witterungsbedingt verschieben.

Der Auftragnehmer hat das Niedersächsische Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG) zu beachten.

Die Gesamtfassung der Veröffentlichung erscheint ab dem 15.06.2020 auf der Internetseite der Gemeinde Holdorf unter „www.holdorf.de/Verwaltung-Politik/Ausschreibungen-und-Vergaben-/“

Die Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt und können kostenfrei im Internet unter **www.deutsches-ausschreibungsblatt.de** unter Angabe der Vergabenummer angefordert werden.

Dr. Krug, Bürgermeister